

## 開札記録票

案件番号	0000000229	業務区分	建設工事
業種	建築工事業	詳細業種	
工事名(路線等の名称)	給食センター調理場天井耐震化等改修(2期)工事		
工事場所	みよし市三好町地内		
工期	着手 平成29年 5月23日 ~ 完了 平成29年10月27日		
入札方法	一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 4月25日 10時0分 みよし市役所 3階 研修室 5	落札方法	価格競争
概要	【予定価格(税抜き) 185,671,000円】 鉄骨造2階建 延床面積3,314.52㎡ 煮炊室・配膳室：天井耐震化改修 煮炊室・配膳室・空調機械室：空調設備改修  上記に伴う建築・電気設備・機械設備工事一式		
入札執行者	総務課長		
立会人	総務課		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	野々山建設株式会社	180,000,000	-----	-----	-----	-----	落札 (くじ引きにて決定)
2	野沢建設株式会社	194,000,000	-----	-----	-----	-----	
3	千種土建株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
4	ニッセツ株式会社	187,800,000	-----	-----	-----	-----	
5	株式会社前田工務店 三好支店	180,000,000	-----	-----	-----	-----	
6		-----	-----	-----	-----	-----	
7		-----	-----	-----	-----	-----	
8		-----	-----	-----	-----	-----	
9		-----	-----	-----	-----	-----	
10		-----	-----	-----	-----	-----	

※本契約については5月議会議決後

## 開札記録票

案件番号	0000000257	業務区分	建設コンサルタント
業種	設計	詳細業種	建築設計
委託業務名(業務場所)	給食センター調理場天井耐震化等改修(2期)工事監理委託		
納入場所	みよし市役所		
履行期間	着手 平成29年 5月23日 ~ 完了 平成29年10月27日		
入札方法	見積り合せ(契約担当専用)	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 4月25日 9時0分 みよし市役所 5階 総務課(窓口)	落札方法	価格競争
概要	給食センター調理場天井耐震化等改修工事に伴う監理委託 鉄骨造2階建 延床面積3,314.52㎡ 煮炊室・配膳室：天井耐震化改修 煮炊室・配膳室・機械室：空調設備改修  地方自治法施行令第167条の2 第1項 6号		
入札執行者	総務課長		
立会人	総務課		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社加藤建築事務所	5,060,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

## 開札記録票

案件番号	0000000230	業務区分	建設工事
業種	土木工事業	詳細業種	
工事名(路線等の名称)	河川改良工事(準用河川茶屋川)		
工事場所	みよし市明知町地内		
工期	着手 平成29年 6月30日 ~ 完了 平成30年 3月23日		
入札方法	一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 4月25日 9時0分	落札方法	価格競争
概要	【予定価格(税抜き) 202,371,000円】 工事延長 L=35.3m 函体推進工(SFT工法推進方式) 外幅5.1m×外高3.4m L=24.07m 函体開削工(立坑部) 外幅5.1m×外高3.4m L=11.23m		
入札執行者	総務課長		
立会人	総務課		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大有建設株式会社 本店	190,000,000					
2	大豊建設株式会社 名古屋支店	153,600,000					
3	黒柳建設株式会社 みよし営業所	152,000,000					落札
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

※本契約については、6月議会議決後